



COSPyV San Jerónimo Sud Ltda.

Nápoles 338 - 2136 - San Jerónimo Sud

0341-4909209 / 341 215-5778

tecnica@cospyvsanjeronomosud.com.ar

www.cospyvsanjeronomosud.com.ar

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE GAS

PEDIDO Nro.:

F 3.4

1	PROYECTO INSTALACION INTERNA POR REDES/CILINDROS		2	RECEPCIONO	D	M	A			
NUEVA ☐ AMPLIACION ☐ MODIFICACION ☐										
3	Calle.....N°.....Piso.....Dpto..... Entre.....y.....Localidad.....									
4	Instalador.....Matrícula N°.....Categ..... Domicilio.....Localidad.....T.E.....									
5	Propietario.....Documento N°..... Domicilio.....Localidad.....T.E.....									
6	INSTALACIONES									
Cantidad		Con Tomas	PARA USO	PLANO DE UBICACION						
			DOMESTICO	SERVICIO						
			COMERCIAL	Acotar distancia desde servicio hasta						
			INDUSTRIAL (a)	líneas municipal de entre calles						
			ENTES OFICIAL	Servicio proyectado por calle:						
			VARIOS	N°(aproximado)						
7	DETALLE DE ARTEFACTOS A COLOCAR Y CONSUMOS									
EXIS- TENTE	USO	ARTEFACTOS TIPO	UBICACION	APROBADO			CAN- TIDAD	Calorías/hora cada uno	Consumo Total Calorías/hora	Consumo mensual estimado m³
				SI	NO	IN SITU				
Total de artefactos a habilitar in situ =								◀Totales▶		
8	CAÑERIAS NUEVAS ☐ CAÑERIAS EXISTENTES ☐ SERVICIO EXISTENTE ☐ SE REQUIERE RAMAL ☐			9	ESTADO DE LA FINCA EN CONSTRUCCIÓN ☐ CONSTRUIDA ☐		10	Medidor existente N°Capacidad m³/h..... Consumo existente m³.....Total m³..... Medidor nuevo N°Capacidad m³/h..... Retiro.....Colocación.....		
11	Cantidad de usuarios En el mismo predio 			PROLONGACIÓN Longitud.....m Diámetro Ø.....		Cantidad de cilindros de gas envasado de 45 kg. previstos 				
12				13 DECLARO BAJO JURAMENTO CONOCER Y CUMPLIR ERICTA- MENTE LAS DISPOSICIONES Y NORMAS PARA LA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE GAS						
..... Firma del propietario				 Firma del instalador						

14	INTERVIENE					FECHA.....		
15	CAUDALES	DOMESTICO	COMERCIAL	INDUSTRIAL	VARIOS	PARCIAL		
	EXISTENTE							
	INICIAL O INCREMENTO							
	FUTURO							
	TOTALES							
NOTA.....					NO SIMULTANEIDAD			
.....					COEFICIENTE			
.....					M ³ ARTEFACTOS			
.....					NO AFECTADOS			
					Qc			

16	INTERVIENE					FECHA.....		
CAÑO MAYOR ☐		AFIRMADO ☐		VENCE ☐		POSIBILIDAD DE SUMINISTRO ☐		
		NUEVO						
Desde:.....								
Es necesario.....								
Longitud.....m, Diámetro Ø.....Costo: \$.....								
Nota:.....								
.....								
Firma y Sello. JEFATURA								

17	RAMAL: A fin de ejecutar el ramal de prolongación deberá dejarse en obra:							

18	TASA POR CONSUMO	DOMESTICO	COMERCIAL	INDUSTRIAL	VARIOS	PARCIAL
	IMPORTES					

19	Contribución a la renovación de la red ☐		Tasa de servicio ☐		Habilitación in situ	
	Traslado del servicio ☐		Habilitación de artefactos ☐		Total a pagar	
	Traslado de medidor ☐				Liquidación	
					Válida hasta el	
		Consumo mensual estimado en m ³				
Cumplimiento Ley 17250 ☐						
Dejar cupla en prolongación ☐		FIRMA Y SELLO DEL PROYECTISTA				

20	ACTUALIZACIÓN LIQUIDACIÓN					
	IMPORTES					
		Firma y Sello				Habilitación in situ
						Total a pagar actualizado

20	ACTUALIZACIÓN LIQUIDACIÓN					
	IMPORTES					
		Firma y Sello				Habilitación in situ
						Total a pagar actualizado