



1	PROYECTO INSTALACION INTERNA POR REDES/CILINDROS	2	RECEPCIONO	D	M	A			
NUEVA <input type="checkbox"/> AMPLIACION <input type="checkbox"/> MODIFICACION <input type="checkbox"/>									
3	Calle.....N°.....Piso.....Dpto..... Entre.....y.....Localidad.....								
4	Instalador.....Matrícula N°.....Categ..... Domicilio.....Localidad.....T.E.....								
5	Propietario.....Documento N°..... Domicilio.....Localidad.....T.E.....								
6	INSTALACIONES								
	Cantidad	Con Tomas	PARA USO DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL (a) ENTES OFICIAL VARIOS	PLANO DE UBICACION SERVICIO Acotar distancia desde servicio hasta líneas municipal de entre calles Servicio proyectado por calle: N°(aproximado)					
7	DETALLE DE ARTEFACTOS A COLOCAR Y CONSUMOS								
	EXIS-TENTE	USO	ARTEFACTOS TIPO	UBICACION	APROBADO SI NO IN SITU	CAN-TIDAD	Calorías/hora cada uno	Consumo Total Calorías/hora	Consumo mensual estimado m³
Total de artefactos a habilitar in situ =							◀Totales▶		
8	CAÑERIAS NUEVAS <input type="checkbox"/> CAÑERIAS EXISTENTES <input type="checkbox"/> SERVICIO EXISTENTE <input type="checkbox"/> SE REQUIERE RAMAL <input type="checkbox"/>	9	ESTADO DE LA FINCA EN CONSTRUCCIÓN <input type="checkbox"/> CONSTRUIDA <input type="checkbox"/>	10	Medidor existente N°Capacidad m³/h..... Consumo existente m³.....Total m³..... Medidor nuevo N°Capacidad m³/h..... Retiro.....Colocación.....				
11	Cantidad de usuarios En el mismo predio <input style="width:50px;" type="text"/>	PROLONGACIÓN Longitud.....m Diámetro Ø.....	Cantidad de cilindros de gas envasado de 45 kg. previstos <input style="width:50px;" type="text"/>						
12 Firma del propietario			13	DECLARO BAJO JURAMENTO CONOCER Y CUMPLIR ERICTAMENTE LAS DISPOSICIONES Y NORMAS PARA LA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE GAS Firma del instalador				

14	INTERVIENE	
		FECHA.....

15	CAUDALES	DOMESTICO	COMERCIAL	INDUSTRIAL	VARIOS	PARCIAL
	EXISTENTE					
	INICIAL O INCREMENTO					
	FUTURO					
	TOTALES					
NOTA.....					NO SIMULTANEIDAD	
					COEFICIENTE	
					M ³ ARTEFACTOS	
					NO AFECTADOS	
					Qc	

16	INTERVIENE	
		FECHA.....
CAÑO MAYOR	<input type="checkbox"/>	AFIRMADO
		NUEVO
VENCE	<input type="checkbox"/>	POSIBILIDAD DE SUMINISTRO
		<input type="checkbox"/>
Desde:.....		
Es necesario.....		
Longitud.....m, Diámetro Ø..... Costo: \$.....		
Nota:.....		
Firma y Sello. JEFATURA		

17	RAMAL: A fin de ejecutar el ramal de prolongación deberá dejarse en obra:

18	TASA POR CONSUMO	DOMESTICO	COMERCIAL	INDUSTRIAL	VARIOS	PARCIAL
	IMPORTE					

19	Contribución a la renovación de la red	<input type="checkbox"/>	Tasa de servicio	<input type="checkbox"/>	Habilitación in situ
	Traslado del servicio	<input type="checkbox"/>	Habilitación de artefactos	<input type="checkbox"/>	Total a pagar
	Traslado de medidor	<input type="checkbox"/>			Liquidación
					Válida hasta el
					Consumo mensual estimado en m ³
	Dejar cupla en prolongación	<input type="checkbox"/>	Ø		FIRMA Y SELLO DEL PROYECTISTA

20	ACTUALIZACIÓN LIQUIDACIÓN				
	IMPORTE				
					Habilitación in situ
					Total a pagar actualizado
					Firma y Sello

20	ACTUALIZACIÓN LIQUIDACIÓN				
	IMPORTE				
					Habilitación in situ
					Total a pagar actualizado
					Firma y Sello